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г. Санкт-Петербург  пр-т Народного ополчения  д.22  
                                                                                                                    ТЦ «Русская деревня»   Выставочный дом 16

                                                                                                                        Тел.   8-981-981-111-5    8-981-981-111-4  

 89819811115@mail.ru 
www.сксвойугол.рф
Договор  № 
« --» января   2021 г.                                                                                      
       г. Пестово.
_________________     (ФИО, паспорт, адрес проживания в пункте 13 стр.6), именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и    ООО «СК Домовик53» в лице Горячевой Дарьи Евгеньевны, действующей на основании доверенности № 3/19 от 01.02.2019,  именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется в установленный Договором срок выполнить по заданию Заказчика изготовление, доставку и монтаж следующего объекта дом 6х6  (в соответствии с Приложениями №1, 2, 3, 8 настоящего Договора), расположенного по адресу:                   обл, _                                      ул.       уч.№        д.№     в объемах,  в сроки и по цене, согласованных Сторонами (далее по тексту – Объект строительства), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную Договором цену.

1.2. Согласованные с Заказчиком в эскизном проекте и техническом описании размеры и конструктивные решения Объекта строительства являются обязательными для Подрядчика, не зависимо от имеющихся отступлений от СНиПов и ГОСТов, и не могут служить причиной отказа от приемки Заказчиком выполненных работ.
1.3. Подрядчик в рамках настоящего Договора не оказывает услуг по согласованию проекта (архитектурное решение, размещение объекта строительства и прочее) с органами власти (в т.ч. органами государственного архитектурно-строительного контроля) и не несет ответственности за размещение Объекта строительства на участке Заказчика.

2. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Заказчик обязуется в срок до ---  января  2021 г. подготовить и передать Подрядчику строительную площадку (Земельный участок) с расположенным на нем фундаментом, на который будет осуществляться монтаж Объекта строительства. Строительная площадка (земельный участок) должны быть освобождены от лесонасаждений.

2.2. Заказчик обязан до начала выполнения работ обеспечить подключение строительной площадки к электрической сети. В случае если Заказчик не может самостоятельно осуществить подключение к электросети на участке, Подрядчик обеспечивает доставку на участок Заказчика генератор, эксплуатация которого определяется дополнительным соглашением.

2.3. Заказчик обязан обеспечить место для проживания строителей. В случае отсутствия у Заказчика возможности предоставить строителям место для проживания, Заказчик имеет право приобрести строительную бытовку 2х3 м, которая по завершении строительства остается на участке Заказчика. Стоимость строительной бытовки указывается в Пункте 4.1. 

2.4. Заказчик обязан обеспечить беспрепятственный проезд/выезд на строительную площадку (земельный участок) автотранспорта Подрядчика со строительными материалами (автотранспорт не повышенной проходимости) в день выгрузки материала, а также легкового автотранспорта представителя Подрядчика в течение производства Подрядчиком строительных работ, на расстояние не более 30 метров до границы фундамента. 

В случае отсутствия возможности обеспечения проезда (выезда) на строительную площадку Заказчик оплачивает дополнительные услуги по следующим тарифам:

Каждый дополнительный метр переноса домокомплекта до границы фундамента - 500 рублей.

2.5. Обязанность по обеспечению работ оборудованием несет Подрядчик.

2.6. Обязанность по обеспечению работ строительными материалами несет Заказчик и Подрядчик. 
2.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта строительства до его приемки Заказчиком несет Подрядчик. 

2.8. Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ других лиц (субподрядчиков).

 3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Начальный срок выполнения работ по настоящему Договору с ---  января  2021г, но не позднее --- января 2021 г.
3.2. Конечный срок выполнения работ по настоящему Договору ___ ______ 2021г. 
3.3. В случае неблагоприятных погодных условий (осадки, сильный ветер и пр.) не являющихся обстоятельствами непреодолимой силы, срок строительства увеличивается на весь период действия неблагоприятных погодных условий, о чём Подрядчик сообщает Заказчику в день наступления обстоятельства, в порядке указанном в п.10  настоящего договора.
3.4. Подрядчик имеет право на досрочную сдачу Объекта строительства. В этом случае датой выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору является дата фактического окончания строительства.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1 Для выполнения работ, указанных в п.1.1 настоящего Договора Подрядчик поставляет Заказчику, а Заказчик оплачивает изделия следующего перечня:

	№
	Конструкция
	Стоимость
	Описание.

	1

	Дом 6х6м
	-------   рублей
	Приложение 1,2,3


	2
	Бытовка 2х3
	--------  рублей
	---


4.2. Общая сумма Договора составляет:  ------------------  рублей. Стоимость домокомплекта и его монтажа является неизменной в течение действия настоящего Договора. Стоимость дополнительных работ и материалов может быть изменена по соглашению сторон.  Оплата производится в рублях за наличный расчет в сроки, указанные в п. 4.3 настоящего Договора.
4.3. Оплата по Договору  производится поэтапно в следующем порядке:

4.3.1. В день заключения Договора Заказчик оплачивает Подрядчику денежные средства в размере _______   рублей. (_______________________  рублей). Оплата производится наличными средствами в офисе, согласно приходно-кассового ордера, либо путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика.
4.3.2. До начала строительства на участке (п.3.1 Договора) Заказчик вносит в кассу Подрядчика денежные средства в размере ______________ рублей (_____________________ рублей). Оплата производится в день привоза  стройматериала  и заезда бригады на участок заказчика по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика либо наличными средствами в офисе или водителю на участке заказчика, согласно приходно-кассового ордера.
4.3.3. В день подписания Акта о приемке выполненных работ Заказчик вносит в кассу Подрядчика денежные средства в размере ______________  рублей (_____________ рублей.)  Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика либо наличными средствами в офисе или бригадиру  на участке заказчика согласно приходно-кассового ордера.

4.3.4. В случае проведения дополнительных работ и/или использования дополнительных материалов неоговорённых в настоящем договоре в день подписания Акта о приемке выполненных работ Заказчик вносит в кассу Подрядчика денежные средства за указанные дополнительные работы и дополнительные материалы, стоимость которых указывается в Акте о приемке выполненных работ.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Произвести доставку строительных материалов на участок, предоставленный Заказчиком.
5.1.2. Произвести порученную работу в соответствии с техническим описанием, эскизами и особенностями конструкции.

5.1.3. Обеспечить сохранность вверенного ему Заказчиком имущества, размещенного на участке на период проведения работ.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Своевременно производить оплату по настоящему Договору в сроки, указанные в п.3.2 настоящего Договора, а также своевременно произвести прием выполненных работ. 
5.2.2. В случае возникновения у Заказчика претензий по производству Подрядчиком работ по настоящему Договору, а также при обнаружении несоблюдения Подрядчиком каких-либо пунктов Договора в течение производства Подрядчиком строительных работ, в двухдневный срок письменно уведомить об этом Подрядчика. 

5.3. Подрядчик имеет право:

5.3.1. По согласованию с Заказчиком, заменять используемые в строительстве материалы на аналогичные по свойствам и качеству.

5.3.2. В случае изменения Заказчиком согласованного проекта в процессе строительства, Подрядчик имеет право остановить работы и продолжать их только после заключения Дополнительного соглашения с Заказчиком, по которому будет урегулирована и произведена дополнительная оплата, связанная с изменением проекта и понесенными Подрядчиком расходами.

5.3.3. Не вывозить с участка Заказчика строительный мусор и грунт, оставшийся после строительства.  Вывоз мусора является Дополнительной услугой и оплачивается отдельно.

5.4. Заказчик имеет право:

5.4.1. Осуществлять надзор за ходом и качеством проведения работ как лично, так и через своего уполномоченного представителя.

5.4.2. Принимать в процессе производства выполненные ответственные конструкции и скрытые работы, оговоренные заранее с прорабом Подрядчика.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
6.1. По завершении работ по Договору в полном объеме, Подрядчик в соответствии с требованиями Раздела 10 настоящего Договора, извещает Заказчика о готовности Объекта строительства к сдаче. Заказчик обязан приступить к приемке Объекта строительства не позднее чем через два рабочих дня после получения соответствующего уведомления Подрядчика.

6.2. В случае если Подрядчик не уведомил Заказчика о готовности Объекта строительства к сдаче приемка результатов работ производиться в последний день срока выполнения работ по настоящему договору (п.3.2 Договора) в 11:00.
6.3. Сдача результатов работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляются Актами о приемке выполненных работ, являющимися неотъемлемой частью Договора.

6.4. Единственным подтверждением принятия Заказчиком выполненных работ является Акт приема выполненных работ (Приложение № 4). 

6.5. В случае отказа Заказчика подписать Акт приема выполненных работ, Заказчик в течение двух рабочих дней направляет в адрес Подрядчика претензию с изложением мотивированных причин отказа от приема выполненных работ. В противном случае Акт приема выполненных работ по Договору подписывается Подрядчиком в одностороннем порядке, работы Подрядчика по Договору считаются выполненными в полном объеме и они подлежат оплате в соответствии с п.4.2. настоящего Договора.

6.6. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки работ недостатков в выполненной работе, сторонами составляется Акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. 

6.7. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, определённые в Акте.

6.8. Заказчик, принявший Объект строительства без проверки лишается права ссылаться на недостатки работ, которые могли быть выявлены при приемке.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством.

7.2. В случае несвоевременной оплаты по Договору в соответствии с п.4.3 настоящего Договора Подрядчик имеет право взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 от ставки рефинансирования за каждый день просрочки, а также Подрядчик имеет право приостановить выполнение работ по настоящему Договору без предварительного уведомления об этом Заказчика до момента поступления оплаты. В этом случае срок сдачи работ по Договору продлевается на срок просрочки и срок необходимый Подрядчику на возобновление работ (направление бригады на объект, покупку и доставку необходимого материала и т.п.). Взыскание неустойки не снимает обязанности с Заказчика полной оплаты работ по настоящему Договору.
7.3. В случае несвоевременного окончания работ по вине Подрядчика Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки. Не является просрочкой исполнения обязательства просрочка вызванная приостановкой выполнения работ в связи с погодными (метеорологическими) условиями (п.3.3. Договора).
7.4. В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика после начала выполнения Работ по настоящему Договору Заказчик оплачивает фактически выполненные работы по Договору (разработка проекта, осмотр и планировка участка, комплектация строительных материалов на базе Подрядчика, доставка материала и т.п.) по Акту выполненных работ. В случае  расторжения договора по инициативе Заказчика до  начала выполнения работ по настоящему Договору  Заказчик оплачивает штраф в размере 50% от внесенной предоплаты  п.4.3.1 
7.5. Заказчик несет ответственность за наличие/отсутствие разрешения органов государственного архитектурно-строительного контроля на строительство на земельном участке.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.

8.2. В случае наступления этих обстоятельств, Сторона обязана в течение семи рабочих дней уведомить об этом другую Сторону.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более трех месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке путем направления письменного уведомления другой Стороне.
9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
9.1. На сооружение дается гарантия:

· на целостность конструкции – 12-36 месяцев.

· на не протекание кровли –   12  месяцев (не распространяется на временные кровли, выполненные из рубероида или аналогичных материалов)
· Сайдинг и водостоки – 12 месяцев.

· Окна ПВХ – 12 месяцев. Деревянные окна  – гарантия не распространяется. 

· Дверь металлическая – 12 месяцев. Филенчатые двери– гарантия не распространяется

· Бытовка 2х3 -  гарантия не распространяется. 
9.2. Гарантийные обязательства вступают в силу с момента подписания Акта приема выполненных работ по настоящему Договору и не распространяются на ущерб, нанесенный третьими лицами, либо Заказчиком, вследствие изменения проекта (конструкции) и при неправильной эксплуатации сооружения.

9.3. Гарантийные обязательства не распространяются на материалы, приобретаемые и/или предоставляемые Заказчиком.
9.4. Гарантийные обязательства не распространяются на посинение, распирание, рассыхание профилированного бруса, вагонки и полов, изменение цвета пиломатериалов, разбухание дверей, окон  из-за повышенной влажности воздуха и вследствие неправильной эксплуатации сооружения.

9.5. Гарантийные обязательства не распространяются на фундаменты, предоставляемые Заказчиком. За нарушение целостности конструкции сооружения либо отдельных частей сооружения вследствие разрушения, наклона, обвала, просадки фундамента, а также неправильного изготовления фундамента, предоставляемого Заказчиком либо временного фундамента, Подрядчик ответственности не несет.

9.6. При неблагоприятных погодных условиях (влажность, высокая температура воздуха) либо неправильной эксплуатации здания (без проветривания помещений) возможно проявление естественной для древесины плесени, которые в процессе сушки и проветривания дерева удаляются с помощью специальных составов силами и за счет Заказчика и не являются гарантийным случаем. 

9.7. Гарантийные обязательства имеют силу при наличии у Заказчика второго экземпляра настоящего Договора.

9.8. Претензии Заказчика по гарантийным обязательствам рассматриваются Подрядчиком только в письменном виде.

9.9. После подписания Акта приема выполненных работ Заказчиком, претензии по строительной конструкции не принимаются, кроме претензий по гарантийным обязательствам, указанным в настоящем Договоре.
10. ПОРЯДОК ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ
10.1. Стороны договорились в целях оперативного взаимодействия обмениваться документами по электронной почте, факсу, а также с помощью иных доступных технических средств.

10.2. Все документы, присланные Подрядчиком с электронного адреса 89819811115@mail.ru считаются пришедшими от Подрядчика и действительными в случае отсутствия оригинала.
10.3. Все документы, присланные Заказчиком с электронного адреса ------------------------ 
считаются пришедшими от Заказчика и действительными в случае отсутствия оригинала.   
10.4. При наличии двух и более редакций одного документа, присланного разными письмами / факсами, действительным Стороны договорились считать присланное последним.

10.5. Стороны обязуются направлять друг другу оригиналы документов, влекущих финансовые последствия и/или дополняющие/изменяющие настоящий Договор в течение двух рабочих дней.
10.6. Стороны обязуются направлять друг другу оригиналы документов касающиеся претензионного порядка урегулирования споров возникающих из настоящего Договора в течение двух рабочих дней.
10.7. Документы влекущие финансовые последствия и/или дополняющие/изменяющие настоящий Договор, а равным образом документы касающиеся претензионного порядка урегулирования споров в случае отсутствия оригинала направленного другой Стороне считаются не направленными. Наличие оригинала у противоположной стороны не является подтверждением его направления.
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

11.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров.

11.2 Сторона, получившая претензию в порядке установленном Разделом 9 настоящего Договора, обязана направить уведомление о ее получении в течение десяти дней с момента получения. Ответ по существу должен быть направлен Стороной в течение тридцати дней с момента получения претензии.
11.3. В случае если Стороны не пришли к урегулированию возникшего разногласия после проведения переговоров и соблюдения претензионного порядка урегулирования спора, спор передаются на рассмотрение в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга в установленном порядке.
12. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий Договор действует с момента его подписания обеими Сторонами и до выполнения всех обязательств по настоящему Договору.

12.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

12.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

12.4. Стороны вправе расторгнуть договор за 14 дней до начала строительства. Извещение о расторжении направляется Стороной в письменном виде в порядке, предусмотренном Разделом 10 настоящего Договора.
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

13.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

13.3. К Договору прилагаются:

- Технология изготовления (Приложение №1);

- Эскизы строительной конструкции (Приложение №2);

- Планировка строительной конструкции (Приложение №3);

- Акт приемки выполненных работ (Приложение №4);

- Особенности изготовления и эксплуатации деревянной конструкции. Освобождение Подрядчика от ответственности (Приложение №5);

- Перечень дополнительных услуг (Приложение №6).
- Рекомендации для клиента ( приложение №7) 

- Архитектурный  проект  (Приложение №8) При возведении объекта является приоритетным к  Приложениям №2 , №3)
13.4. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:
	Подрядчик:
	ООО «СК Домовик53»

	ИНН / КПП
	5313014064  /  531301001

	ОГРН:
	1145331000385

	Юридический адрес:
	174510 Новгородская обл. Пестовский р-н, д. Русское Пестово

	Фактический адрес
	174510, Новгородская обл., г. Пестово, ул. Ленина  д. 35
	ОКТМО
	49632101

	Банк
	ПАО  УКБ «НОВОБАНК» г.Великий Новгород

	БИК Банка получателя 
	044959746

	«Сч.№»  банка получателя 
	30101810900000000746

	«Сч.№»  получателя
	40702810601090000212

	Контактные телефоны: 

	Горячев Станислав Сергеевич   8-981-981-11-15 доп. 8981-981-11-14

Брызгов Сергей  Александрович  8-911-608-33-05


	Заказчик:
	

	Паспорт:
	     №      от  

	Выдан:
	ТП №  Отдела УФМС России по СПБ и ЛО в     р-не СПБ  

	Зарегистрирован:
	г.      ул.         д.       к.   кв. 

	Телефон:
	
	Доп.№
	8-      


Приложение№1 к договору №--- от «----» января 2021
ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
	Общие характеристики.
	Размеры:                               6х6м.                                                                    Площадь застройки:             --- м.кв.                                               Жилая площадь:                    --- м.кв.                                       Этажность:                             1+ полуторый   этаж                      Комплектация:                       «ПМЖ».    

	Первый этаж.
	Высота до потолка 2,6м +/-5см. 

	Обвязочный венец: Двойной.
	Первый венец: Брус 150х150мм.                                                             Второй венец:  Брус 150х200мм.                                            Между первой и второй обвязкой прокладывается межвенцовый утеплитель (джут).  Основание, крепится к оголовкам свай на анкерные болты.  Гидроизоляция фундамента  рубероид в 2 слоя. 

	Лаги пола.
	Доска 50х200мм. Устанавливается с интервалом 59см.                                                  Лаги под несущие перегородки Брус 100х200 мм.                     

	Пол черновой.
	Доска 20х100мм. Укладывается на черепной брусок 40х50мм                                  

	Внешние стены – Силовой каркас.
	Выполняется из доски  50х200мм.                                                  Шаг вертикальных стоек 59см.  По всему периметру каркаса устанавливается  разгрузочный ригель и двойная верхняя обвязка, выполняются диагональные укосины  в необходимом количестве.  (Каркас собирается на металлические гвозди, не оцинкованные).    

	Внутренние перегородки.
	Выполняются из доски  50х150мм.                                                  Шаг вертикальных стоек 59см.  По всему периметру каркаса устанавливается  разгрузочный ригель и двойная верхняя обвязка, выполняются диагональные укосины  в необходимом количестве.  (Каркас собирается на металлические гвозди, не оцинкованные).            

	Межэтажное перекрытие.
	Доска 50х200мм. шаг 59см.

	Внешняя отделка стен.
	Имитация бруса 17х135мм. Класс А-Б. Камерной сушки.  Монтаж производится по Скандинавской ветрозащитной плите ISOPLAAT, класс Q1, 2700*1200 мм х 12 мм. Через контр рейку 20х50мм ( вент –фасад) на оцинкованные гвозди.

	Внутренняя отделка стен и перегородок.
	Вагонка – «Штиль» 14х90мм. камерной сушки Класс А-Б.

В Гостиной имитация бруса 17х135мм 

Сауна: Осиновая вагонка по фольге.
Сан узел. Гипсокартон Knauf  12.5 мм влагостойкий
Котельная.  Плита ЦСП Кострома толщина 12мм.                    

	Пол чистовой.
	Квик Дек 16мм. .  Полы раздельные в каждой комнате. . Крепление на саморезы.

Сауна шпунтованная доска 135х36мм 

	Потолок.
	Вагонка – «Штиль» 14х90мм. камерной сушки Класс А-Б.  Крепление на финишные  оцинкованные гвозди.                     

	Утепление.
	Пол:                KNAUF           (плитный)        200мм
Потолок:         KNAUF           (плитный)        200мм
Стены:            Роквул           (плитный)         200мм
Перегородки. Роквул           (плитный)        100мм

	Пароизоляция.

Ветровлагозащита.
	В  ОНДУТИС   проклеивается скотчем                                                                                                                                                                                                              А  ОНДУТИС   проклеивается скотчем                                                                                                     

	Второй этаж.  Полуторного  типа
	Высота до потолка 2.5м+/-5см. Высота аттиковых стен 1.5м.                                     

	Внешние стены - Силовой каркас
	Выполняется из доски  50х200мм.                                                  Шаг вертикальных стоек 59см.  По всему периметру каркаса устанавливается  разгрузочный ригель и двойная верхняя обвязка, выполняются диагональные укосины  в необходимом количестве.  (Каркас собирается на металлические гвозди, не оцинкованные).

	Внутренние перегородки.
	Выполняются из доски  50х100мм.                                                  Шаг вертикальных стоек 59см.  По всему периметру каркаса устанавливается  разгрузочный ригель и двойная верхняя обвязка, выполняются диагональные укосины  в необходимом количестве.  (Каркас собирается на металлические гвозди, не оцинкованные).

	Фронтоны отделка с внешней стороны.
	Имитация бруса 17х135мм. Класс А-Б. Камерной сушки.  Монтаж производится по Скандинавской ветрозащитной плите ISOPLAAT, класс Q1, 2700*1200 мм х 12 мм. Через контр рейку 20х50мм ( вент –фасад) на оцинкованные гвозди.

	Внутренняя отделка стен и перегородок.
	Вагонка – «Штиль» 14х90мм. камерной сушки Класс А-Б.  Крепление на финишные  оцинкованные гвозди.                     

	Пол чистовой.
	Квик Дек. Крепление на саморезы.

	Потолок.
	Подшивается Вагонкой– «Штиль» 14х90мм. Камерной сушки Класс А-Б.  Крепление на финишные  оцинкованные гвозди.

	Утепление.
	Потолок:         KNAUF          (плитный)        200мм
Стены:             Роквул          (плитный)        200мм
Перегородки.  Роквул          (плитный)        100мм

	Пароизоляция.

Ветровлагозащита.
	В   ОНДУТИС   проклеивается скотчем                                                                                               А   ОНДУТИС   проклеивается скотчем                                                                                                     

	Крыша. 
	Двухскатная прямая. Высота конька  3.5-3.7м. от межэтажного перекрытия.

	Кровельное покрытие.
	Металлочерепица  0,5мм Профиль Монтеррей. Цвет:на выбор 

	Стропильная система.
	Доска 50х200мм. Шаг 59см.

	Обрешетка и контр обрешетка.
	Доска 20х100мм, контр обрешетка 20х50мм.

	Поднебесники и карнизы.
	Подшиваются вагонкой  «Штиль» 14х90мм.  Класса А-Б.                Камерной сушки. Вынос крыши по периметру 54 см. Устанавливается  ПВХ водосточная система Docke. 

Цвет: на выбор 

	Гидроизоляция кровли.
	 ОНДУТИС С.А  проклеивается скотчем                                                                                                     

	Окна.   ПВХ.  Профиль 60  Двухкамерные.              
	Высота х ширина.  С поворотно – откидными механизмами. 1200х1000-5 шт,1800х1500– 4 шт.,1200х800- 1шт.,600х600- 2шт                                                   Подоконники, водоотливы в комплекте. 

	Двери.
	Входная – Металлическая  пр-во Россия-1 шт  .

Межкомнатные  - Нет.

	Лестница.
	Одномаршевая 
Тетива из клееного бруса 60х300мм.  Ступени 50х300мм.  Перила и  балясины круглые точеные на пр-ве.

	Обналичка.
	Дверные оконные проёмы наличник. Плинтуса по всему периметру дома.

	Терраса / крыльцо 
	Терраса с фасада внутри дома, а сбоку выносная 2.м в ширину и 5м в длину (левая сторона дома)

	Дополнения
	1) Все пиломатериалы Камерной сушки в том числе Основание дома ( обвязка, лаги черновой пол)  Чистовой пол террасы.


Приложение № 2 к договору №108 от «----» января 2021
Эскизы строительной конструкции.
Не позднее чем за  10   дней   до начальной даты  заезда

 (п.3.1 настоящего договора)

 разрабатывается архитектурный  проект  Приложение №8

(при его отсутствии)  

Общий вид строительной конструкции на эскизе  может отличаться от действительного объекта.
Приложение № 3 к договору №---   от «---» января 2021
Планировка строительной конструкции
Приложение № 4 к договору №--- от «----» января 2021 г.
Акт сдачи – приемки
_________________________________   (ФИО, паспорт, адрес проживания в пункте 13 стр. 6), именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ООО «СК Домовик 53»., именуемый « Подрядчик»,с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:
1.  Подрядчиком предъявлен Заказчику следующий результат работ (далее – «Объект строительства): ______________________________, расположенный по адресу: _______________________.

2. Строительные работы осуществлены в сроки:

- начало работ - «___» __________ ___ г.

- окончание работ - «___» _________ ___ г.
3. Превышение стоимости выполненных работ и дополнительных материалов ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Подрядчик сдал Заказчику Объект строительства, Заказчик осмотрел Объект строительства и принял его. Работы предусмотренные заключённым договором выполнены в полном объеме.
5. Замечания Заказчика: _________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Гарантийный срок на Объект строительства 12-36 ( двенадцать - тридцать шесть)  месяцев 
7. Настоящий Акт составлен в 2-х (двух) экземплярах, один из которых находится у Подрядчика, другой – у Заказчика.

Приложение № 5 к договору №---   от «---» января 2021
Особенности изготовления и эксплуатации деревянной конструкции.                     Освобождение Подрядчика от ответственности.

1. Брус 100х150мм. ,150х150мм., 150х200 (90х140мм.,140х140мм.,140х190 после предания профиля)  не шлифуется. Допуск на геометрические параметры бруса + /- 10мм (по ширине и высоте). Допуск на геометрические параметры сруба +/- 50мм, по длине каждой стороны. Межвенцовое соединение бруса производится на березовые нагеля.  Брусовые перегородки врезаются в несущие (наружные) стены и между собой с заглублением до 30-40мм. 

2. Все деревянные элементы конструкции соединяются при помощи строительных гвоздей. 

3. На брусе, обрезном материале, вагонке, доске пола допускается небольшое количество обзола, сколов, трещин, транспортировочных повреждений и загрязнений.

4. Допускается перепад размеров по длине, ширине и высоте, а также неправильная геометрия стыковочных соединений как вагонки, доски пола, бруса, обрезного и необрезного материала так и других элементов конструкции, вследствие неизбежных технологических сбоев при обработке древесины.

5. На всех деревянных элементах конструкции присутствуют «здоровые» (невыпадные) сучки различной конфигурации, цвета и размера, а также смоляные карманы.  В поставляемой вагонке допускается наличие выпадных сучков (по независящим от Подрядчика причинам), отверстия от которых  заделываются при помощи шпатлевки для дерева силами заказчика.
6. В базовом варианте брусового дома  коробки дверей и окон крепятся на гвозди или саморезы в соответствующие проемы без установки направляющих брусков (роек).

При монтаже деревянных конструкций допускается стыковка доски пола, бруса, вагонки, плинтуса, наличника, нащельника, а также обрезной и необрезной доски
Приложение № 6 к договору №---- от «---» января 2021
Перечень дополнительных услуг.
	№ п/п
	Наименование услуги
	Единица измерения
	Количество 
	Стоимость 

	1
	
	услуга
	одна
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Итого:    0  (ноль) рублей
Перечень изменений конструкции объекта.
К изменениям относится: перенос окон, дверей, перегородок, матиц и опорных столбов, изменения планировки объекта во время строительства.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Согласен с изменениями. Заказчик ___________________________________(__________________)
Данное приложение является неотъемлемой частью Договора. Стоимость Дополнительных услуг не входит в стоимость Договора (п.4.1 Договора). Дополнительные услуги оплачиваются Заказчиком в полном объеме в день заключения Договора, либо по договоренности   до начала строительства в день привоза  стройматериала  и заезда бригады на участок заказчика.
Приложение №7  к договору №--- от «---» января 2021
Рекомендации для клиента
Дорогой Клиент, Вы заказали строительство в нашей компании.
Для того что бы строительство прошло без проблем, просим Вас ознакомиться с информацией ниже.
Доставка домокомплекта:
Материал привозят на грузовой машине (КАМАЗ или МАЗ) с прицепом.  

Примерные габариты КАМАЗ, МАЗ: Ширина 2,5м. Высота 4м. Длина машины 8м. Длина прицепа 8м.

Доставка отделочных материалов осуществляется по мере необходимости. Если у вас в садоводстве или поселке пропускной режим, договоритесь заранее о проезде машин.

Машины не повышенной проходимости. Если у вас сложный подъезд к участку или очень узкие дороги, сообщите об этом менеджеру.

На участок машина не заезжает. Разгрузка комплекта дома происходит с дороги.

Перенос материалов до 30 метров от места разгрузки до места складирования бесплатно. Перенос более 30 метров оплачивается 500р за метр погонный.

Если нет возможности подъехать с прицепом, перегруз прицепа оплачивается отдельно. Стоимость 8000 рублей полный прицеп, 4000 рублей половина прицепа.
Требования к участку:
Необходим подъезд к вашему участку. 

Приблизительные размеры площадки для складирования пиломатериала: 6х6м.

Грунт площадки должен быть твердый и сухой, чтобы не намочить и не запачкать пиломатериал.

При строительстве зимой Клиент должен обеспечить расчистку дороги и площадки для бытовки и пиломатериала.
Для проживания бригады:
Электричество не менее 3х киловатт

Место для проживания бригады из 3х человек.

Туалет
Вода
Если на участке нет эл-ва, можете взять генератор в аренду. Стоимость 25 000 р. 
Бензин оплачивается отдельно. Средний расход  15-25л/сутки.

Фундамент:
         В случае отклонений от  нормативных ( СНиП  / Пожарная безопасность)   расстояний  между вашим объектом строительства  и  уже возведенными на соседских участках,  
УБЕДИТЕЛЬНО  просим Вас заранее согласовывать расположение  такого  фундамента  и  объекта строительства  с соседями, при необходимости с  администрацией.   
ВНИМАНИЕ! 

     Как правило,  домокомплект  заказчика формируется с большим количеством материала (пиломатериалы,  утеплители, ветро-влагозащитные пленки,  отделочные материалы, кровельные покрытия  и т.д.) для исключения дополнительных,  дорогостоящих довозов  в случае возникновения форс-мажора.   

    Остатки данных  материалов, после завершения строительства,  подрядчик вправе  забрать с объекта строительства.
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